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	工程项目招标控制价汇总表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目
	第1页  共1页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中（元）

	
	
	
	暂列金额及
特殊项目暂估价
	暂估价
	规费

	1
	太平镇和谐路生活污水站建设项目
	513223.17
	
	
	13299.95

	
	
	
	
	
	

	合计
	513223.17
	
	
	13299.95

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	单项工程招标控制价汇总表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目
	第1页  共1页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中（元）

	
	
	
	暂列金额及
特殊项目暂估价
	暂估价
	规费

	1
	建筑与装饰工程
	15223.09
	
	
	1017.14

	
	　太平镇和谐路生活污水站建设项目-建
筑工程
	15223.09
	
	
	1017.14

	2
	市政工程
	498000.08
	
	
	12282.81

	
	　太平镇和谐路生活污水站建设项目-市
政工程
	498000.08
	
	
	12282.81

	
	
	
	
	
	

	合计
	513223.17
	
	
	13299.95

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	150869.64
	

	
	建筑与装饰工程
	
	

	1.1
	　A、土石方工程
	12180.2
	

	
	市政工程
	
	

	1.2
	　E、管网工程
	138689.44
	

	2
	措施项目
	16677.36
	

	2.1
	　单价措施费
	14483.49
	

	2.2
	　总价措施费
	2193.87
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	13299.95
	

	5
	设备费
	290000
	

	6
	税金
	42376.22
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	513223.17
	

	
	
	
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	建筑与装饰工程招标控制价汇总表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	12180.20
	

	1.1
	　A、土石方工程
	12180.20
	

	2
	措施项目
	768.80
	

	2.1
	　单价措施费
	350.92
	

	2.2
	　总价措施费
	417.88
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	1017.14
	

	5
	设备费
	
	

	6
	税金
	1256.95
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	15223.09
	

	
	
	
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程
	标段：
	第1页  共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	土石方工程

	
	
	围墙工程
	
	
	
	
	

	1
	010103002002
	竣工清理
竣工清理
	m3
	19.73
	3.79
	74.78
	

	2
	010101003001
	挖沟槽土方
1.土壤类别：普通土
2.挖土深度：0.8米
3.工程量为定额量
	m3
	8.05
	3.22
	25.92
	

	3
	010103001001
	回填方
1.密实度要求：夯实
	m3
	5.23
	18.9
	98.85
	

	4
	011602001001
	垫层拆除
1.构件名称：砼垫层
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：15㎝
	m3
	1.04
	439.54
	457.12
	

	5
	011601001001
	砖基础拆除
1.砌体名称：砖基础
2.砌体材质：烧结煤矸石砖
3.拆除高度
4.拆除砌体的截面尺寸
5.砌体表面的附着物种类：水泥砂浆
	m3
	1.78
	115.48
	205.55
	

	6
	011601001002
	砖墙拆除
1.砌体名称：砖墙
2.砌体材质：烧结煤矸石砖
3.拆除高度
4.拆除砌体的截面尺寸
5.砌体表面的附着物种类：水泥砂浆
	m3
	5.72
	124.07
	709.68
	

	7
	010103002001
	垃圾外运
1.废弃料品种：破除的砼及砌体垃圾
2.运距：自行考虑
	m3
	8.54
	13.98
	119.39
	

	8
	010501001001
	垫层
1.混凝土种类:C15商品砼
	m3
	1.04
	438.48
	456.02
	

	9
	010401001001
	砖基础
1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石砖
2.基础类型：砖基础
3砂浆强度等级：M5水泥砂浆
4.防潮层材料种类
	m3
	1.78
	446.18
	794.2
	

	10
	010903003001
	墙面砂浆防水(防潮)
1.防水层做法：20㎜厚1:2.5砂浆加5%防水
剂
	m2
	14.83
	20.36
	301.94
	

	11
	010401003001
	实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结煤矸
石砖
2.墙体类型
3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆
	m3
	6.15
	475.54
	2924.57
	

	12
	010401009001
	实心砖柱
1.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结煤矸
石砖
2.柱类型
3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆
	m3
	
	589.4
	
	

	本页小计
	6168.02
	

	合计
	6168.02
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程
	标段：
	第2页  共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	13
	011201001001
	墙面一般抹灰
1.墙体类型：砖墙
2.砂浆厚度及配比：20厚1:2水泥砂浆
	m2
	52.49
	34.41
	1806.18
	

	14
	011407001001
	墙面喷刷真石漆
1.基层类型：砖墙面
2.喷刷涂料部位：砖墙
3.腻子种类：刮两遍腻子
4.涂料品种、喷刷遍数：真石漆三遍成活
	m2
	50
	84.12
	4206
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	分部小计
	12180.2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	6012.18
	

	合计
	12180.2
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	工程量清单综合单价分析表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程
	标段：
	第1页  共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	
	
	围墙工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	010103002002
	竣工清理
竣工清理
	m3
	－　
	2.42
	
	0.23
	2.82
	1.14
	3.79

	
	1-4-3
	平整场地及其他 竣工清理
	10m3
	0.1
	2.42
	
	0.23
	
	
	

	2
	010101003001
	挖沟槽土方
1.土壤类别：普通土
2.挖土深度：0.8米
3.工程量为定额量
	m3
	－　
	0.66
	
	2.24
	0.77
	0.32
	3.22

	
	1-2-43
	挖掘机挖槽坑土方 普通土
	10m3
	0.1
	0.66
	
	2.24
	
	
	

	3
	010103001001
	回填方
1.密实度要求：夯实
	m3
	－　
	11.00
	
	2.70
	12.80
	5.20
	18.9

	
	1-4-13
	机械夯填槽坑
	10m3
	0.1
	11.00
	
	2.70
	
	
	

	4
	011602001001
	垫层拆除
1.构件名称：砼垫层
2.拆除构件的厚度或规格尺寸：15㎝
	m3
	－　
	297.00
	2.23
	
	345.60
	140.31
	439.54

	
	01-1-80借
	素混凝土
	10m3
	0.1
	297.00
	2.23
	
	
	
	

	5
	011601001001
	砖基础拆除
1.砌体名称：砖基础
2.砌体材质：烧结煤矸石砖
3.拆除高度
4.拆除砌体的截面尺寸
5.砌体表面的附着物种类：水泥砂浆
	m3
	－　
	78.43
	
	
	91.26
	37.05
	115.48

	
	01-1-58借
	砖基础
	10m3
	0.1
	78.43
	
	
	
	
	

	6
	011601001002
	砖墙拆除
1.砌体名称：砖墙
2.砌体材质：烧结煤矸石砖
3.拆除高度
4.拆除砌体的截面尺寸
5.砌体表面的附着物种类：水泥砂浆
	m3
	－　
	84.26
	
	
	98.05
	39.81
	124.07

	
	01-1-62借
	砖墙
	10m3
	0.1
	84.26
	
	
	
	
	

	7
	010103002001
	垃圾外运
1.废弃料品种：破除的砼及砌体垃圾
2.运距：自行考虑
	m3
	－　
	1.54
	0.08
	29.63
	1.79
	0.73
	13.98

	
	临时子目
	垃圾外运
	m3
	
	
	
	18.00
	
	
	

	
	1-3-38
	装载机装建筑垃圾
	10m3
堆积
体积
	0.1
	1.21
	
	1.64
	
	
	

	
	1-3-46
	自卸汽车运石渣 运距≤1km
	10m3
	0.1
	0.33
	0.08
	9.99
	
	
	

	8
	010501001001
	垫层
1.混凝土种类:C15商品砼
	m3
	－　
	95.87
	296.65
	0.67
	111.55
	45.29
	438.48

	
	2-1-28调
	无筋混凝土垫层@R*1.05,C*1,J*1.05
	10m3
	0.1
	95.87
	296.65
	0.67
	
	
	

	9
	010401001001
	砖基础
1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤
矸石砖
2.基础类型：砖基础
3砂浆强度等级：M5水泥砂浆
4.防潮层材料种类
	m3
	－　
	110.59
	281.17
	2.18
	128.69
	52.24
	446.18

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	工程量清单综合单价分析表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程
	标段：
	第2页  共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	
	4-1-1
	[预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5]砖基础
	10m3
	0.1
	110.59
	281.17
	2.18
	
	
	

	10
	010903003001
	墙面砂浆防水(防潮)
1.防水层做法：20㎜厚1:2.5砂浆加
5%防水剂
	m2
	－　
	8.27
	8.00
	0.19
	9.62
	3.90
	20.36

	
	9-2-71调
	防水砂浆掺防水剂 厚20mm
	10m2
	0.1
	8.27
	8.00
	0.19
	
	
	

	11
	010401003001
	实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等级：MU10烧
结煤矸石砖
2.墙体类型
3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂
浆
	m3
	－　
	130.19
	281.74
	2.11
	151.49
	61.50
	475.54

	
	4-1-7调
	[预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5]实心砖
墙 厚240mm
	10m3
	0.1
	130.19
	281.74
	2.11
	
	
	

	12
	010401009001
	实心砖柱
1.砖品种、规格、强度等级：MU10烧
结煤矸石砖
2.柱类型
3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂
浆
	m3
	
	206.38
	283.57
	1.95
	240.15
	97.50
	589.4

	
	4-1-2
	[预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5]方形砖
柱
	10m3
	
	206.38
	283.57
	1.95
	
	
	

	13
	011201001001
	墙面一般抹灰
1.墙体类型：砖墙
2.砂浆厚度及配比：20厚1:2水泥砂
浆
	m2
	－　
	18.04
	7.60
	0.34
	20.75
	8.43
	34.41

	
	12-1-3
	[水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆 
1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙
	10m2
	0.1
	15.64
	5.71
	0.16
	
	
	

	
	12-1-16
	[水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆 
1:2]水泥砂浆 抹灰层每增减1mm
	10m2
	0.5
	2.40
	1.89
	0.18
	
	
	

	14
	011407001001
	墙面喷刷真石漆
1.基层类型：砖墙面
2.喷刷涂料部位：砖墙
3.腻子种类：刮两遍腻子
4.涂料品种、喷刷遍数：真石漆三遍
成活
	m2
	－　
	16.92
	178.30
	1.00
	19.46
	7.90
	84.12

	
	临时子目
	外墙真石漆
	m2
	
	
	120.00
	
	
	
	

	
	14-3-5
	墙柱面喷真石漆 三遍成活
	10m2
	0.1
	16.92
	58.30
	1.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	350.92

	2
	总价措施费
	417.88

	
	
	

	合计
	768.8

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人工费
	
	4708.35

	
	人工费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	25
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	25
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	25
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	10
	

	1
	夜间施工费
	
	2.55
	132.25

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	2.55
	30.02

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	25.6
	7.69

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	15
	4.5

	2
	二次搬运
	
	2.18
	113.06

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	2.18
	25.66

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	25.6
	6.57

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	15
	3.85

	3
	冬雨季施工增加费
	
	2.91
	150.92

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	2.91
	34.25

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	25.6
	8.77

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	15
	5.14

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.15
	21.65

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	分部分项省价×F04×H4
	0.15
	2.08

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	25.6
	0.53

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	15
	0.31

	
	合计
	
	
	417.88

	
	　其中：人工费
	A1+B1+C1+D1
	
	92.01

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2
	
	23.56

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3
	
	13.8

	
	
	
	
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	1.1
	脚手架
	
	项
	1
	204.58
	204.58

	2
	1.2
	垂直运输机械
	
	项
	1
	
	

	3
	1.3
	构件吊装机械
	
	项
	1
	
	

	4
	1.4
	混凝土泵送
	
	项
	1
	
	

	5
	1.5
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	146.34
	146.34

	6
	1.6
	大型机械进出场
	
	项
	1
	
	

	7
	1.7
	施工降排水
	
	项
	1
	
	

	8
	1.8
	智慧工地
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	350.92

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	工料机汇总表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程
	标段：
	第1页  共2页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	13.5904
	128.00
	1739.57
	110.00
	1494.94
	
	

	2
	00010010
	综合工日（房修建筑）
	工日
	8.4586
	128.00
	1082.70
	110.00
	930.45
	
	

	3
	00010020
	综合工日（装饰)
	工日
	14.9419
	138.00
	2061.98
	120.00
	1793.03
	
	

	4
	J200
	人工
	工日
	
	130.00
	
	110.00
	
	
	

	5
	01030025
	镀锌低碳钢丝 8#
	kg
	1.0804
	5.62
	6.07
	5.23
	5.65
	
	

	6
	01030049
	镀锌低碳钢丝 22#
	kg
	0.0056
	5.90
	0.03
	5.23
	0.03
	
	

	7
	03150139
	圆钉
	kg
	0.7705
	5.58
	4.30
	6.88
	5.30
	
	

	8
	04010019
	普通硅酸盐水泥 42.5MPa
	t
	
	442.48
	
	309.73
	
	
	

	9
	04030003
	黄砂(过筛中砂)
	m3
	
	271.84
	
	139.32
	
	
	

	10
	04130001
	烧结煤矸石普通砖 
240×115×53
	千块
	4.2547
	737.86
	3139.37
	388.35
	1652.31
	
	

	11
	05030007
	模板材
	m3
	0.0449
	1473.45
	66.16
	1946.90
	87.42
	
	

	12
	13010091
	真石底漆
	kg
	9.8000
	11.19
	109.66
	15.49
	151.80
	
	

	13
	13010093
	真石面漆
	kg
	13.3000
	13.56
	180.35
	16.11
	214.26
	
	

	14
	13030069
	真石漆
	kg
	240.0000
	13.53
	3247.20
	10.62
	2548.80
	
	

	15
	13050015
	红丹防锈漆
	kg
	0.0224
	13.63
	0.31
	13.72
	0.31
	
	

	16
	14050005
	油漆溶剂油
	kg
	0.0026
	4.42
	0.01
	6.11
	0.02
	
	

	17
	14350015
	防水剂
	kg
	19.6646
	1.46
	28.71
	0.73
	14.36
	
	

	18
	14350025
	隔离剂
	kg
	0.3110
	2.98
	0.93
	4.65
	1.45
	
	

	19
	17010057
	钢管 φ48.3×3.6
	m
	0.0639
	16.37
	1.05
	19.13
	1.22
	
	

	20
	34110003
	水
	m3
	1.6689
	6.36
	10.61
	6.60
	11.01
	
	

	21
	34110009
	电
	kW·h
	2.3192
	0.80
	1.86
	1.00
	2.32
	
	

	22
	35020003
	直角扣件
	个
	0.0336
	5.31
	0.18
	4.00
	0.13
	
	

	23
	35020005
	对接扣件
	个
	0.0022
	4.42
	0.01
	4.87
	0.01
	
	

	24
	35030017
	木脚手板
	m3
	0.0029
	1716.81
	4.98
	1863.72
	5.40
	
	

	25
	35030029
	底座
	个
	0.0112
	6.19
	0.07
	5.49
	0.06
	
	

	26
	80010043
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM 
M5
	m3
	1.8515
	514.56
	952.71
	310.68
	575.22
	
	

	27
	80010065
	预拌水泥砂浆 1:2
	m3
	0.3040
	514.56
	156.43
	320.39
	97.40
	
	

	28
	80050009
	水泥抹灰砂浆 1:2
	m3
	1.2182
	544.30
	663.07
	325.58
	396.62
	
	

	29
	80050057
	素水泥浆
	m3
	0.0148
	666.51
	9.86
	467.19
	6.91
	
	

	30
	80210043
	预拌混凝土 C15
	m3
	1.0504
	407.77
	428.32
	291.26
	305.94
	
	

	31
	J301
	汽油
	kg
	
	6.11
	
	6.11
	
	
	

	32
	J302
	柴油
	kg
	
	5.28
	
	5.28
	
	
	

	33
	J303
	电
	kW·h
	
	0.80
	
	0.80
	
	
	

	34
	990101015
	履带式推土机 75kW
	台班
	0.0016
	834.41
	1.34
	784.41
	1.26
	
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	工料机汇总表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程
	标段：
	第2页  共2页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	35
	990106030
	履带式单斗挖掘机(液压) 
1m3
	台班
	0.0161
	1086.47
	17.49
	1041.02
	16.76
	
	

	36
	990110030
	轮胎式装载机 1.5m3
	台班
	0.0318
	606.82
	19.30
	585.98
	18.63
	
	

	37
	990123010
	电动夯实机 250N·m
	台班
	0.4995
	28.30
	14.14
	28.30
	14.14
	
	

	38
	990401025
	载重汽车 6t
	台班
	0.0525
	417.36
	21.91
	396.52
	20.82
	
	

	39
	990402040
	自卸汽车 15t
	台班
	0.0956
	915.19
	87.49
	869.74
	83.15
	
	

	40
	990409020
	洒水车 4000L
	台班
	0.0051
	439.07
	2.24
	418.23
	2.13
	
	

	41
	990610010
	灰浆搅拌机 200L
	台班
	0.0525
	202.44
	10.63
	174.66
	9.17
	
	

	42
	990611010
	干混砂浆罐式搅拌机
	台班
	0.1262
	249.48
	31.48
	221.70
	27.98
	
	

	43
	990618510
	混凝土振捣器 平板式
	台班
	0.0902
	7.74
	0.70
	7.74
	0.70
	
	

	44
	990706010
	木工圆锯机 500mm
	台班
	0.0050
	28.23
	0.14
	28.23
	0.14
	
	

	45
	991003030
	电动空气压缩机 1m3/min
	台班
	0.9050
	55.15
	49.91
	55.15
	49.91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	14153.27
	－
	10547.16
	－
	0.00

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	主材汇总表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	名称/规格
	单位
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	

	合计
	0.00

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	建筑与装饰工程设备明细表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程
	第1页  共1页

	序号
	编码
	名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	0.00
	－

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-建筑工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智
慧工地单价措施
	
	
	12949

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	12949

	1
	规费
	
	
	1017.14

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	730.32

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	3.51
	454.51

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.56
	72.51

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.65
	84.17

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.92
	119.13

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	196.82

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	76.4

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	13.6

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+设备费-甲供材料
费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	1256.95

	
	合计
	
	
	2274.09

	
	
	
	
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	市政工程招标控制价汇总表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	汇总名称
	合计

	
	
	金额（元）
	其中暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	138689.44
	

	1.1
	　E、管网工程
	138689.44
	

	2
	措施项目
	15908.56
	

	2.1
	　单价措施费
	14132.57
	

	2.2
	　总价措施费
	1775.99
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	　暂列金额
	
	

	3.2
	　专业工程暂估价
	
	

	3.3
	　特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	　计日工
	
	

	3.5
	　采购保管费
	
	

	3.6
	　其他检验试验费
	
	

	3.7
	　总承包服务费
	
	

	3.8
	　其他
	
	

	4
	规费
	12282.81
	

	5
	设备费
	290000.00
	

	6
	税金
	41119.27
	

	
	合计=1+2+3+4+5+6
	498000.08
	

	
	
	
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第1页  共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	管网工程

	
	
	管网工程
	
	
	
	
	

	1
	040501008001
	水平导向钻进
1.土壤类别:普通土
2.材质及规格：PE管De400
3.一次成孔长度
4.接口方式
5.管道检验及试验要求
6.集中防腐运距
	m
	190
	532.46
	101167.4
	

	2
	040501004001
	塑料管
1.管道直径：De400PE管，压力等级1.6MPa
2.施工工艺：拉管
	m
	
	580
	
	

	3
	040101003001
	挖基坑土方（溢流井、检查井）
1.土壤类别:普通土
2.挖土深度：3.35米、2.72米
3.工程量为定额工程量
	m3
	146.04
	3.64
	531.59
	

	4
	040103001001
	回填方（溢流井、检查井）
1.回填材料要求：素土回填
2.回填质量要求：符合设计要求
3.场内倒运：投标人根据施工现场实际情况
自行考虑
	m3
	131.31
	19.99
	2624.89
	

	5
	040504002001
	混凝土井（溢流井）
1.垫层、基础材质及厚度：C15垫层
2.底板、井墙混凝土强度等级：C25
3.盖板材质、规格：C25砼盖板
4.井盖、井圈材质及规格：轻型防盗铸铁井
盖
5.踏步材质、规格：塑钢爬梯
	座
	1
	4423.85
	4423.85
	

	6
	040504002002
	混凝土井（检查井）
做法见06MS201-3-12
1.垫层、基础材质及厚度：C15垫层
2.底板、井墙混凝土强度等级：C25
3.盖板材质、规格：C25砼盖板
4.井盖、井圈材质及规格：轻型防盗铸铁井
盖
5.踏步材质、规格：塑钢爬梯
6.井深：1.9米
	座
	2
	1702.95
	3405.9
	

	7
	040901001001
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类:HRB335  
2.钢筋规格:Ф12、Ф6
	t
	1.23
	5213.39
	6412.47
	

	8
	040901009001
	预埋铁件
1.材料种类：详见设计图纸
2.材料规格：
	t
	0.027
	9747.36
	263.18
	

	
	
	设备安装工程
	
	
	
	
	

	9
	040101001001
	挖一般土方
1.土壤类别：普通土
2.挖土深度：3.25米
	m3
	432.43
	3.12
	1349.18
	

	本页小计
	120178.46
	

	合计
	120178.46
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第2页  共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	10
	040103001002
	回填方
1.密实度要求：夯实
2.填方材料品种
3.填方粒径要求
4.填方来源、运距
	m3
	44.78
	19.99
	895.15
	

	11
	040103002001
	余方弃置
1.废弃料品种：余土
2.运距：自行考虑
	m3
	387.65
	17.29
	6702.47
	

	12
	010201017001
	砂砾垫层
1.砂砾垫层
	m3
	8.26
	194.87
	1609.63
	

	13
	010501004001
	满堂基础
1.混凝土强度等级：C30商品砼
	m3
	11.43
	437.68
	5002.68
	

	14
	040901001002
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类：HRB400
2.钢筋规格：:12
	t
	0.825
	5213.39
	4301.05
	

	15
	04B001
	一体化设备150T/D
1.一体化提升泵站，带格栅，水泵一用一备
，含：提升泵,消毒设备和电控等。调节池
采用玻璃钢材质。一体化设备采用国内优质
钢板 ，环氧煤沥青防腐双面满焊。
2.设备费用计入设备费明细表内，含安装、
调试费用、运费等
	套
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	分部小计
	138689.44
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	18510.98
	

	合计
	138689.44
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	工程量清单综合单价分析表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第1页  共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	
	
	管网工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	040501008001
	水平导向钻进
1.土壤类别:普通土
2.材质及规格：PE管De400
3.一次成孔长度
4.接口方式
5.管道检验及试验要求
6.集中防腐运距
	m
	－　
	79.37
	342.07
	71.90
	167.17
	39.12
	532.46

	
	6-3-2
	水平导向钻进 钻导向孔 ≤DN600
	10m
	0.1
	19.53
	55.86
	29.34
	
	
	

	
	6-3-13
	水平导向钻进 回拖布管 ≤DN500
	10m
	0.1
	34.25
	15.09
	37.70
	
	
	

	
	5-1-136
	塑料管安装(对口熔接) ≤DN400
	10m
	0.1
	23.78
	0.05
	4.86
	
	
	

	
	zc1_0002
	PE管De400
	m
	1.015
	
	269.47
	
	
	
	

	
	6-2-270
	管道闭水试验 管径≤400mm
	100m
	0.01
	1.81
	1.60
	
	
	
	

	2
	040501004001
	塑料管
1.管道直径：De400PE管，压力等级
1.6MPa
2.施工工艺：拉管
	m
	
	
	580.00
	
	
	
	580

	
	临时子目
	拉管De400PE管
	m
	
	
	580.00
	
	
	
	

	3
	040101003001
	挖基坑土方（溢流井、检查井）
1.土壤类别:普通土
2.挖土深度：3.35米、2.72米
3.工程量为定额工程量
	m3
	－　
	0.41
	
	2.50
	3.12
	0.73
	3.64

	
	1-1-115
	反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 
一、二类土
	100m3
	0.01
	0.41
	
	2.50
	
	
	

	4
	040103001001
	回填方（溢流井、检查井）
1.回填材料要求：素土回填
2.回填质量要求：符合设计要求
3.场内倒运：投标人根据施工现场实
际情况自行考虑
	m3
	－　
	13.82
	
	2.02
	17.71
	4.15
	19.99

	
	1-1-226
	机械填土夯实 槽、坑
	100m3
	0.01
	13.82
	
	2.02
	
	
	

	5
	040504002001
	混凝土井（溢流井）
1.垫层、基础材质及厚度：C15垫层
2.底板、井墙混凝土强度等级：C25
3.盖板材质、规格：C25砼盖板
4.井盖、井圈材质及规格：轻型防盗
铸铁井盖
5.踏步材质、规格：塑钢爬梯
	座
	－　
	1464.82
	2810.69
	13.55
	1678.90
	392.86
	4423.85

	
	6-6-348
	[预拌混凝土 C15]非定型井 混凝土 
垫层
	10m3
	0.044
	44.41
	131.12
	
	
	
	

	
	6-6-356
	[预拌混凝土 C25]混凝土浇筑 底板 
厚度≤30cm
	10m3
	0.1
	142.95
	321.55
	
	
	
	

	
	6-6-358
	[预拌混凝土 C25]混凝土浇筑 矩形
井壁 厚度≤30cm
	10m3
	0.54
	1032.53
	1753.05
	
	
	
	

	
	6-6-364
	[预拌混凝土 C25]混凝土浇筑 井室
盖板 无梁盖
	10m3
	0.043
	56.95
	138.16
	
	
	
	

	
	6-6-377
	[预拌混凝土 C25]井盖
	10m3
	
	66.27
	174.18
	
	
	
	

	
	6-6-381
	[预拌混合砂浆 M7.5]井盖座 φ700 
铸铁
	10套
	0.1
	53.35
	13.28
	0.23
	
	
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	工程量清单综合单价分析表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第2页  共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	
	zc1_0001
	 φ700轻型防盗铸铁井盖、井座
	套
	1
	
	230.09
	
	
	
	

	
	6-6-396
	[预拌水泥砂浆 1:2]井室盖板、过梁
安装 矩形井室盖板 每块体积
≤0.5m3
	10m3
	0.043
	59.16
	15.49
	12.99
	
	
	

	
	6-6-355
	塑钢踏步安装 井室、井筒、井盖
	100kg
	0.061
	9.20
	33.77
	0.33
	
	
	

	6
	040504002002
	混凝土井（检查井）
做法见06MS201-3-12
1.垫层、基础材质及厚度：C15垫层
2.底板、井墙混凝土强度等级：C25
3.盖板材质、规格：C25砼盖板
4.井盖、井圈材质及规格：轻型防盗
铸铁井盖
5.踏步材质、规格：塑钢爬梯
6.井深：1.9米
	座
	－　
	352.25
	1282.43
	-20.23
	378.22
	88.50
	1702.95

	
	6-6-161调
	现浇混凝土圆形污水检查井 井内径
1000mm 适用管径200～600mm 井深≤
2.75m
	座
	1
	442.49
	1369.49
	10.57
	
	
	

	
	6-6-333
	预制混凝土井筒 井筒内径φ700 筒
高每增减0.2m 壁厚100mm
	座
	-4
	-90.24
	-28.24
	-30.80
	
	
	

	
	zc1_0003
	井筒调节块φ700，壁厚100mm
	m
	-0.8
	
	-58.82
	
	
	
	

	7
	040901001001
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类:HRB335  
2.钢筋规格:Ф12、Ф6
	t
	－　
	1129.09
	3743.11
	33.29
	1315.84
	307.90
	5213.39

	
	1-2-7
	带肋钢筋 直径≤12mm
	t
	1
	1129.09
	3743.11
	33.29
	
	
	

	8
	040901009001
	预埋铁件
1.材料种类：详见设计图纸
2.材料规格：
	t
	－　
	3945.93
	4237.94
	417.05
	4899.32
	1146.44
	9747.36

	
	1-2-34
	铁件制作、安装 预埋铁件
	t
	1
	3945.93
	4237.94
	417.05
	
	
	

	
	
	设备安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	040101001001
	挖一般土方
1.土壤类别：普通土
2.挖土深度：3.25米
	m3
	－　
	0.41
	
	2.08
	2.68
	0.63
	3.12

	
	1-1-115
	反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 不装车 
一、二类土
	100m3
	0.01
	0.41
	
	2.08
	
	
	

	10
	040103001002
	回填方
1.密实度要求：夯实
2.填方材料品种
3.填方粒径要求
4.填方来源、运距
	m3
	－　
	13.82
	
	2.02
	17.71
	4.15
	19.99

	
	1-1-226
	机械填土夯实 槽、坑
	100m3
	0.01
	13.82
	
	2.02
	
	
	

	11
	040103002001
	余方弃置
1.废弃料品种：余土
2.运距：自行考虑
	m3
	－　
	0.41
	0.08
	31.37
	32.69
	7.65
	17.29

	
	临时子目
	余方外运
	m3
	
	
	
	18.00
	
	
	

	
	1-1-164
	装载机装松散土 斗容量1m3
	100m3
	0.01
	0.41
	
	1.21
	
	
	

	
	1-1-171
	自卸汽车载重≤6t 运距≤1km
	100m3
	0.01
	
	0.08
	6.40
	
	
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	工程量清单综合单价分析表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第3页  共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	
	1-1-172
	自卸汽车载重≤6t 运距≤20km每增
1km
	100m3
	0.04
	
	
	5.76
	
	
	

	12
	010201017001
	砂砾垫层
1.砂砾垫层
	m3
	－　
	72.82
	101.34
	0.71
	85.45
	20.00
	194.87

	
	2-1-12借
	垫层 砂砾石 机械振动
	10m3
	0.1
	72.82
	101.34
	0.71
	
	
	

	13
	010501004001
	满堂基础
1.混凝土强度等级：C30商品砼
	m3
	－　
	66.88
	351.92
	0.54
	78.36
	18.34
	437.68

	
	5-1-8借
	[预拌混凝土 C30]无梁式混凝土满堂
基础
	10m3
	0.1
	66.88
	351.92
	0.54
	
	
	

	14
	040901001002
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类：HRB400
2.钢筋规格：:12
	t
	－　
	1129.09
	3743.11
	33.29
	1315.84
	307.90
	5213.39

	
	1-2-7
	带肋钢筋 直径≤12mm
	t
	1
	1129.09
	3743.11
	33.29
	
	
	

	15
	04B001
	一体化设备150T/D
1.一体化提升泵站，带格栅，水泵一
用一备，含：提升泵,消毒设备和电
控等。调节池采用玻璃钢材质。一体
化设备采用国内优质钢板 ，环氧煤
沥青防腐双面满焊。
2.设备费用计入设备费明细表内，含
安装、调试费用、运费等
	套
	－　
	
	
	
	
	
	

	
	设备1
	一体化水处理设备150T/D
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	措施项目清单计价汇总表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	单价措施费
	14132.57

	2
	总价措施费
	1775.99

	
	
	

	合计
	15908.56

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第1页  共2页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	计费基础
	分部分项省价人机费
	
	48987.85

	
	人机费含量
	
	
	

	
	　其中：(1) 夜间施工费（H1）
	
	45
	

	
	　　　　(2) 二次搬运费（H2）
	
	45
	

	
	　　　　(3) 冬雨季施工增加费（H3）
	
	45
	

	
	　　　　(4) 已完工程及设备保护费（H4）
	
	45
	

	
	　　　　(5) 工程定位复测费（H5）
	
	45
	

	
	　　　　(6) 地下管线交叉处理（H6）
	
	45
	

	1
	夜间施工费
	
	0.41
	222

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（A1）
	计费基础×F01×H1
	0.41
	90.38

	
	　　　　企业管理费（A2）
	A1×FL
	17.2
	15.55

	
	　　　　利润（A3）
	A1×FL
	6.2
	5.6

	2
	二次搬运
	
	1.18
	638.93

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（B1）
	计费基础×F02×H2
	1.18
	260.13

	
	　　　　企业管理费（B2）
	B1×FL
	17.2
	44.74

	
	　　　　利润（B3）
	B1×FL
	6.2
	16.13

	3
	冬雨季施工增加费
	
	0.42
	227.42

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（C1）
	计费基础×F03×H3
	0.42
	92.59

	
	　　　　企业管理费（C2）
	C1×FL
	17.2
	15.93

	
	　　　　利润（C3）
	C1×FL
	6.2
	5.74

	4
	已完工程及设备保护费
	
	0.47
	254.48

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（D1）
	计费基础×F04×H4
	0.47
	103.61

	
	　　　　企业管理费（D2）
	D1×FL
	17.2
	17.82

	
	　　　　利润（D3）
	D1×FL
	6.2
	6.42

	5
	工程定位复测费
	
	0.09
	48.73

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（E1）
	计费基础×F05×H5
	0.09
	19.84

	
	　　　　企业管理费（E2）
	E1×FL
	17.2
	3.41

	
	　　　　利润（E3）
	E1×FL
	6.2
	1.23

	6
	地下管线交叉处理
	
	0.71
	384.43

	
	　其中：企业管理费和利润计算基础（F1）
	计费基础×F06×H6
	0.71
	156.52

	
	　　　　企业管理费（F2）
	F1×FL
	17.2
	26.92

	
	　　　　利润（F3）
	F1×FL
	6.2
	9.7

	
	合计
	
	
	1775.99

	
	　其中：人机费
	A1+B1+C1+D1+E1+F1
	
	723.07

	
	　　　　企业管理费
	A2+B2+C2+D2+E2+F2
	
	124.37

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第2页  共2页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	　　　　利润
	A3+B3+C3+D3+E3+E3
	
	36.35

	
	
	
	
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	单价措施项目清单与计价表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	3.1
	混凝土模板及支架
	
	项
	1
	8124.19
	8124.19

	2
	3.2
	脚手架
	
	项
	1
	468.92
	468.92

	3
	3.3
	大型机械进出场及安
拆
	
	项
	1
	5539.46
	5539.46

	4
	3.4
	筑岛、围堰
	
	项
	1
	
	

	5
	3.5
	便道、便桥
	
	项
	1
	
	

	6
	3.6
	混凝土泵送
	
	项
	1
	
	

	7
	3.7
	施工围挡
	
	项
	1
	
	

	8
	3.8
	施工排水、降水
	
	项
	1
	
	

	9
	3.9
	地上、地下设施、建
筑物临时保护设施
	
	项
	1
	
	

	10
	3.10
	洞内临时设施
	
	项
	1
	
	

	11
	3.11
	交通维护及疏导
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	14132.57

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	工料机汇总表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第1页  共3页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	1
	00010010
	综合工日（土建)
	工日
	27.6203
	128.00
	3535.40
	110.00
	3038.24
	
	

	2
	00010040
	综合工日（市政)
	工日
	253.5424
	117.00
	29664.46
	103.00
	26114.87
	
	

	3
	J200
	人工
	工日
	
	130.00
	
	103.00
	
	
	

	4
	01000001
	型钢(综合)
	t
	0.0038
	3628.32
	13.79
	3539.82
	13.45
	
	

	5
	01010009
	钢筋HPB300≤φ10
	t
	0.0066
	3725.66
	24.59
	3769.91
	24.88
	
	

	6
	01010041
	钢筋HRB400≤φ12
	t
	2.0961
	3805.31
	7976.31
	3619.47
	7586.77
	
	

	7
	01030025
	镀锌低碳钢丝 8#
	kg
	10.9986
	5.62
	61.81
	5.23
	57.52
	
	

	8
	01030049
	镀锌低碳钢丝 22#
	kg
	0.0170
	5.90
	0.10
	5.23
	0.09
	
	

	9
	01030055
	镀锌低碳钢丝 φ0.7
	kg
	20.1443
	6.26
	126.10
	5.23
	105.36
	
	

	10
	01030085
	镀锌低碳钢丝 φ3.5
	kg
	5.1470
	5.91
	30.42
	5.23
	26.92
	
	

	11
	01290065
	中厚钢板≤δ15
	t
	0.0182
	3761.06
	68.45
	3794.69
	69.06
	
	

	12
	02090013
	塑料薄膜
	m2
	195.4673
	1.86
	363.57
	1.86
	363.57
	
	

	13
	02270047
	阻燃毛毡
	m2
	5.7493
	42.50
	244.35
	45.58
	262.05
	
	

	14
	02330005
	草袋
	m2
	7.9800
	4.81
	38.38
	5.21
	41.58
	
	

	15
	03130111
	电焊条 L-60 φ3.2
	kg
	-0.7520
	8.50
	-6.39
	9.44
	-7.10
	
	

	16
	03130143
	低碳钢焊条(综合)
	kg
	0.7865
	7.96
	6.26
	4.82
	3.79
	
	

	17
	03150139
	圆钉
	kg
	19.0582
	5.58
	106.34
	6.88
	131.12
	
	

	18
	03150905
	铁件(综合)
	kg
	8.6186
	4.78
	41.20
	5.75
	49.56
	
	

	19
	04010019
	普通硅酸盐水泥 42.5MPa
	t
	
	442.48
	
	309.73
	
	
	

	20
	04030003
	黄砂(过筛中砂)
	m3
	
	271.84
	
	139.32
	
	
	

	21
	04050033
	砂砾石
	m3
	9.9417
	213.59
	2123.45
	82.83
	823.47
	
	

	22
	04090049
	膨润土
	kg
	3363.0000
	0.39
	1311.57
	0.53
	1782.39
	
	

	23
	04130001
	烧结煤矸石普通砖 
240×115×53
	千块
	0.3607
	737.86
	266.15
	388.35
	140.08
	
	

	24
	04270073
	预制混凝土盖板
	m3
	0.2140
	1115.04
	238.62
	1012.10
	216.59
	
	

	25
	05010033
	枕木
	m3
	0.0800
	2017.70
	161.42
	2308.85
	184.71
	
	

	26
	05330005
	竹胶板
	m2
	1.0809
	42.92
	46.39
	42.48
	45.92
	
	

	27
	09000015
	锯成材
	m3
	0.2263
	1570.22
	355.34
	2982.30
	674.89
	
	

	28
	13010071
	煤焦油沥青漆 L01-17
	kg
	1.4720
	6.78
	9.98
	7.71
	11.35
	
	

	29
	14310047
	碳酸氢钠
	kg
	52.5730
	2.60
	136.69
	2.73
	143.52
	
	

	30
	14330011
	三氯乙烯
	kg
	1.1400
	6.34
	7.23
	7.50
	8.55
	
	

	31
	14350025
	隔离剂
	kg
	0.9420
	2.98
	2.81
	4.65
	4.38
	
	

	32
	14350083
	脱模剂
	kg
	7.2218
	2.37
	17.12
	2.62
	18.92
	
	

	33
	14390001
	氧气
	m3
	0.2862
	5.35
	1.53
	7.01
	2.01
	
	

	34
	14390005
	乙炔气
	kg
	0.0953
	14.61
	1.39
	17.36
	1.65
	
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	工料机汇总表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第2页  共3页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	35
	17010029
	焊接钢管 DN40
	m
	0.0570
	12.67
	0.72
	14.68
	0.84
	
	

	36
	17270001
	橡胶管(综合)
	m
	2.8500
	9.48
	27.02
	11.15
	31.78
	
	

	37
	29210045
	钢模板连接件
	kg
	0.3850
	3.89
	1.50
	3.70
	1.42
	
	

	38
	33010039
	塑钢爬梯
	kg
	20.6646
	5.58
	115.31
	5.49
	113.45
	
	

	39
	33410033
	预制井筒调节块
	m3
	0.1860
	761.06
	141.56
	260.18
	48.39
	
	

	40
	34050003
	草板纸 80#
	张
	2.8260
	3.92
	11.08
	3.93
	11.11
	
	

	41
	34110003
	水
	m3
	115.8670
	6.36
	736.91
	6.60
	764.72
	
	

	42
	34110009
	电
	kW·h
	7.9947
	0.80
	6.40
	1.00
	7.99
	
	

	43
	35010005
	复合木模板
	m2
	11.2678
	30.97
	348.96
	46.09
	519.33
	
	

	44
	35010015
	木模板
	m3
	0.6784
	2035.40
	1380.82
	2061.95
	1398.83
	
	

	45
	35020013
	零星卡具
	kg
	0.8182
	7.08
	5.79
	7.73
	6.32
	
	

	46
	35030009
	脚手架钢管
	kg
	1.2710
	3.72
	4.73
	4.69
	5.96
	
	

	47
	35030017
	木脚手板
	m3
	0.0060
	1716.81
	10.30
	1863.72
	11.18
	
	

	48
	35030025
	木支撑
	m3
	0.1970
	1415.93
	278.94
	2135.40
	420.67
	
	

	49
	36010005~1
	铸铁井盖、井座 φ700轻
型防盗
	套
	2.0000
	648.58
	1297.16
	230.09
	460.18
	
	

	50
	80010027
	预拌防水水泥砂浆 1:2
	m3
	0.0700
	631.07
	44.17
	631.07
	44.17
	
	

	51
	80010035
	预拌混合砂浆 M7.5
	m3
	0.2068
	514.56
	106.41
	330.10
	68.26
	
	

	52
	80010065
	预拌水泥砂浆 1:2
	m3
	0.0595
	514.56
	30.61
	320.39
	19.06
	
	

	53
	80050009
	水泥抹灰砂浆 1:2
	m3
	0.0011
	544.30
	0.60
	325.58
	0.36
	
	

	54
	80070019
	化学泥浆
	kg
	73.6440
	19.42
	1430.17
	15.53
	1143.69
	
	

	55
	80150005
	聚氨酯掺合水泥砂浆
	m3
	-0.0240
	1844.66
	-44.27
	2038.83
	-48.93
	
	

	56
	80210043
	预拌混凝土 C15
	m3
	0.9044
	407.77
	368.79
	291.26
	263.42
	
	

	57
	80210051
	预拌混凝土 C25
	m3
	11.0503
	417.48
	4613.28
	310.68
	3433.11
	
	

	58
	80210055
	预拌混凝土 C30
	m3
	11.5443
	436.89
	5043.59
	320.39
	3698.68
	
	

	59
	88000053
	其他材料费
	%
	2.0000
	328.33
	356.84
	326.18
	357.55
	
	

	60
	88000399
	导向钻刀片（土类）
	只
	2.3370
	3716.81
	8686.18
	3716.81
	8686.18
	
	

	61
	88000403
	导向钻杆 DN100
	根
	0.4180
	2300.88
	961.77
	2300.88
	961.77
	
	

	62
	J301
	汽油
	kg
	
	6.11
	
	6.11
	
	
	

	63
	J302
	柴油
	kg
	
	5.28
	
	5.28
	
	
	

	64
	J303
	电
	kW·h
	
	0.80
	
	0.80
	
	
	

	65
	990101015
	履带式推土机 75kW
	台班
	0.1158
	834.41
	96.62
	766.91
	88.81
	
	

	66
	990106030
	履带式单斗挖掘机(液压) 
1m3
	台班
	1.6488
	1086.47
	1791.38
	1025.11
	1690.21
	
	

	67
	990110020
	轮胎式装载机 1m3
	台班
	0.9769
	508.49
	496.74
	480.36
	469.26
	
	

	68
	990123010
	电动夯实机 250N·m
	台班
	12.7970
	28.30
	362.16
	28.30
	362.16
	
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	工料机汇总表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第3页  共3页

	序号
	代号
	名称/规格
	单位
	数量
	定额
	地方
	暂估

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价

	69
	990219520
	水平定向钻机(中型)
	台班
	4.2370
	1110.82
	4706.54
	1035.82
	4388.77
	
	

	70
	990304004
	汽车式起重机 8t
	台班
	5.6620
	724.50
	4102.12
	657.00
	3719.93
	
	

	71
	990304016
	汽车式起重机 16t
	台班
	-0.0640
	917.40
	-58.71
	849.90
	-54.39
	
	

	72
	990401030
	载重汽车 8t
	台班
	9.8593
	475.14
	4684.54
	447.01
	4407.20
	
	

	73
	990402020
	自卸汽车 6t
	台班
	9.6331
	512.21
	4934.17
	481.53
	4638.63
	
	

	74
	990403040
	平板拖车组 60t
	台班
	1.0000
	1550.07
	1550.07
	1472.93
	1472.93
	
	

	75
	990406010
	机动翻斗车 1t
	台班
	-0.0382
	206.55
	-7.89
	179.55
	-6.86
	
	

	76
	990409020
	洒水车 4000L
	台班
	0.1861
	439.07
	81.71
	410.94
	76.48
	
	

	77
	990611010
	干混砂浆罐式搅拌机
	台班
	0.0127
	249.48
	3.17
	211.98
	2.69
	
	

	78
	990617010
	混凝土抹平机 5.5kW
	台班
	0.0343
	25.71
	0.88
	25.71
	0.88
	
	

	79
	990618520
	混凝土振捣器 插入式
	台班
	0.6531
	8.02
	5.24
	8.02
	5.24
	
	

	80
	990702010
	钢筋切断机 40mm
	台班
	0.2749
	45.10
	12.40
	45.10
	12.40
	
	

	81
	990703010
	钢筋弯曲机 40mm
	台班
	0.8076
	27.15
	21.93
	27.15
	21.93
	
	

	82
	990706010
	木工圆锯机 500mm
	台班
	1.2352
	28.23
	34.87
	28.23
	34.87
	
	

	83
	990709020
	木工平刨床 500mm
	台班
	1.0165
	24.47
	24.87
	24.47
	24.87
	
	

	84
	990711010
	木工双面压刨床 600mm
	台班
	0.0151
	54.45
	0.82
	54.45
	0.82
	
	

	85
	990801020
	电动单级离心清水泵 
100mm
	台班
	8.0370
	36.85
	296.16
	36.85
	296.16
	
	

	86
	990904040
	直流弧焊机 32kV·A
	台班
	0.4501
	99.03
	44.57
	99.03
	44.57
	
	

	87
	990911030
	热熔对接焊机 630mm
	台班
	15.0100
	61.32
	920.41
	61.32
	920.41
	
	

	88
	990919010
	电焊条烘干箱 450×350×
450
	台班
	0.0440
	17.83
	0.78
	17.83
	0.78
	
	

	89
	994500050
	回程费占人材机费
	%
	1.0000
	967.81
	967.81
	892.75
	892.75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	98013.53
	－
	87881.15
	－
	0.00

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	主材汇总表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	名称/规格
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	 φ700轻型防盗铸铁井盖、井座
	套
	1.00
	230.09
	230.09

	2
	PE管De400
	m
	192.85
	265.49
	51199.75

	3
	井筒调节块φ700，壁厚100mm
	m
	-1.60
	73.53
	-117.65

	
	
	
	
	
	

	合计
	51312.19

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	市政工程设备明细表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	第1页  共1页

	序号
	编码
	名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	设备1
	一体化水处理设备150T/D
	套
	1.00
	290000.00
	290000.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	290000.00
	－

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：太平镇和谐路生活污水站建设项目-市政工程
	标段：
	第1页  共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智
慧工地单价措施
	
	
	154598

	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	
	154598

	1
	规费
	
	
	12282.81

	1.1
	　安全文明施工费
	
	
	8858.46

	1.1.1
	　其中：1. 安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.75
	2705.47

	1.1.2
	　　　　2. 环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.33
	2056.15

	1.1.3
	　　　　3. 文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	0.84
	1298.62

	1.1.4
	　　　　4. 临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.81
	2798.22

	1.2
	　社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费-疫情防控措施费
	1.52
	2349.89

	1.3
	　住房公积金
	按工程所在地相关规定计算
	0.59
	912.13

	1.4
	　建设项目工伤保险
	按工程所在地相关规定计算
	0.105
	162.33

	1.5
	　优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+设备费-甲供材料
费-甲供主材费-甲供设备费
	9
	41119.27

	
	合计
	
	
	53402.08

	
	
	
	
	

	日期：2024-06-14
	
	胜通软件


